

## LOTEAMENTO POPULAR

### RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA

#### **Obra:**

Razão Social: **LOTEAMENTO POPULAR**

Endereço da instalação: **RODOVIA SC-340, SN**

Cidade – Estado: **TIMBÓ GRANDE – SC**

#### **Proprietário:**

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ GRANDE**

Endereço: **RUA SANTA CECÍLIA, 385**

Cidade - Estado: **TIMBÓ GRANDE – SC**

CNPJ: **78.497.492/0001-60**

Telefone: **(49) 3252-1214**

---

#### **Responsável Técnico:**

Nome: **Willian Grigolo**

Registro: **129687-4**

Endereço: **Rua Saul Brandalise, 1267**

Bairro - Cidade: **Centro – Videira – SC**

Telefone: **(49) 99925 – 5747**

E-mail: [wgengenharia1@hotmail.com](mailto:wgengenharia1@hotmail.com)

<b>Código</b>	<b>Descrição de Ocorrências</b>	<b>À Instalar</b>	<b>À Retirar</b>
300008	Abertura de Cava em Terreno (Normal)	4	
300006	Abertura de Cava em Rocha sem Explosivos (RS)	6	
300002	Abertura de Cava em Rocha - Explos. Sem Comp. (REC)	3	
300372	Imp. Poste até 12m com Guindauto (Normal)	13	
300658	Ret. de Poste menor que 12m com Guindauto (Normal)	2	
650857	Operação de Chave (Abertura e Fechamento)	1	
300175	Instalação N1 Cruzeta de Aço	4	
300042	Concretagem de Base	8	
300384	Instalação de Trafo Trif.	1	
300368	Instalação de Para Raios por Unidade	3	
300362	Instalação de Isolador Pino/Pilar por unidade	12	
300649	Retirada de Isolador de Pino por unidade	6	
300667	Retirada de Trafo Trif.	1	
300656	Retirada de Para Raios - por Unidade	3	
300610	Retirada Cabo AL CA/CAA 4AWG e CU 6 (km)	0,15	
300321	Instalação de Conector Cunha - Cartucho Celesc	8	
300025	Aterramento Simples - Primeira Haste	5	
300026	Aterramento Simples - Demais Hastes	8	
300176	Aterramento Temporário de AT	1	
300677	Revisão de Aterramento	1	
300358	Instalação de Luminária Pública Comum	14	
300645	Retirada de Luminária Pública Comum	1	

300762 Transporte Postes de 50 a 100km - Comum	1
300750 Transporte Material de 50 a 100km	1
300404 Lançamento Cabo Multiplexado 120mm <sup>2</sup> (km)	0,4
300247 Instalação de Olhal Multiplexado	26
300319 Instalação de Piercing	22
300178 Instalação de Grampo de Suspensão	7